S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期）排水管道工程施工中标候选人公示

	招标方式
	公开招标

	工程名称
	S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期）    排水管道工程施工

	招标人
	嘉兴市快速路建设发展有限公司

	招标代理机构
	浙江同欣工程管理有限公司

	工程规模
	本项目位于S202省道，为一级公路，起点为嘉兴平湖市金平湖大道与漕兑路交叉口（起点桩号-K0+380），终点止于嘉兴市南湖区科技大道与亚中路交叉口附近（终点桩号K17+661.5）。

本项目建设内容为S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期）的排水工程，其中管径DN300-DN1000长约68.99公里，新建检查井2683座，雨水口共1306 座。
本项目DN300-DN500雨水连管和DN400-DN1000雨水主管均采用玻璃钢夹砂管，dn250雨水收集管采用无压埋地排污、排水采用硬聚氯乙烯（PVC-U）管。

	中标候选人
	嘉兴市正兴建设工程有限公司
	/
	/

	中标候选人排序
	第一名
	第二名
	第三名

	投标报价
	 90491075元
	/
	/

	响应招标文件资格

能力条件
	具有独立法人资格；具有公路工程施工总承包贰级资质；

业绩：桐乡市濮院智慧停车改造工程-桐乡市濮院镇智慧交通提升工程（桐乡市濮院镇G320（嘉桐线）滨河大道开口工程）（交工时间：2023年3月29日）（项目副经理：郝彩红）
	/
	/

	项目经理（负责人）
	郝彩红
	/
	/

	项目经理（负责人）

资质证书及编号
	公路工程一级注册建造师（证书编号：浙1432010201309876）

工程师（证书编号：鲁1654027）

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书（证书编号：浙交安B（20）G06614）
	/
	/

	工期
	540日历天。
	/
	/

	质量要求
	标段工程交工验收的质量评定：合格

标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上
	/
	/

	安全目标
	不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡
	/
	/

	评标情况
	/

	被否决的投标人
	被否决的理由和依据（不符合招标文件的条款）

	安徽省公路桥梁工程有限公司
	投标函附录未按照招标文件及补遗文件要求勾选“采用造价信息调整价格差额”，且电话询标已确认，按招标文件第三章评标办法2.1.1-2.1.3第一个信封形式评审与响应性评审标准中投标函附录的所有数据均符合招标文件规定，作否决投标处理。

	杭州华聚环境建设有限公司
	投标文件中投标封面未加盖单位章，按招标文件第三章评标办法2.1.1-2.1.3第一个信封形式评审与响应性评审标准中（2）投标文件第一个信封中法定代表人电子章、投标人的单位电子印章盖章齐全，符合招标文件规定，作否决投标处理。

	浙江交工宏途交通建设有限公司
	投标文件投标函中拟委任项目经理：叶德峰与资格审查资料中拟委任的项目经理吴广定不一致，按招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准（6）投标人的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格、在岗情况符合招标文件规定，作否决投标处理。

	山东省路桥集团有限公司
	投标文件中提供的银行存款证明显示为账户存在有效冻结，投标文件中无法体现流动资金不少于1000万元，根据评标办法，评标委员会对该事项共同认定表决后，一致认为该银行存款证明无法体现流动资金不少于1000万元证明，按招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准（3）投标人的财务状况符合招标文件规定，作否决投标处理。

	开标时间
	2024年5月31日
	嘉兴市快速路建设发展有限公司

	公示时间
	2024年6月3日—2024年6月6日
	

	备注
	/
	

	监督电话
	嘉兴市交通运输局及电话0573-83682639。


备注：对公示内容异议、投诉的，请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。
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