S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期一阶段）第TJ01标段保险服务中标候选人公示

	招标方式
	公开招标

	工程名称
	S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期一阶段）第TJ01标段保险服务

	招标人
	嘉兴市快速路建设发展有限公司

	招标代理机构
	浙江同欣工程管理有限公司

	工程规模
	S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期一阶段）起点位于现状302省道与嘉兴市平湖市曹桥街道章桥村村路以西附近（即S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（一期）高架桥起点处，桩号为K1+445.5），终点位于现状302省道与亚中路交叉口处（桩号为K17+661.5），路线全长16.22公里，其中南湖段12.34公里，平湖段3.88公里。全线对原有地面道路进行改建；新建地面桥梁556米/12座，拼宽地面桥梁201米/6座。设置互通式立交3处（曹桥互通、嘉盐线互通、七沈公路互通），新建匝道桥梁2620米/10座，与项目一期主线做好衔接；同步实施K16+000～K17+661.5涉铁段南北侧新建辅道桥梁1590米/4座、S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期一阶段）绿化工程。

第TJ01标段项目概况：地面辅路起点位于现状302省道与嘉兴市平湖市曹桥街道章桥村村路以西附近（即S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（一期）高架桥起点处，桩号为K1+445.5），终点位于现状302省道与余步公路交叉口处（桩号为K16+000），全长约14.555km。沿线共设置3处互通，分别为曹桥互通、嘉盐线互通、七沈公路互通；新建匝道桥梁2620米/10座、新建地面辅路桥梁556米/12座、拼宽地面桥梁201米/6座；桥梁上部结构形式主要为：预应力砼小箱梁(最大跨径30m)、简支钢混组合梁(最大跨径50m)、预应力砼矮T梁(最大跨径16m)、预应力砼空心板(最大跨径13m)、钢板（型钢）组合梁(最大跨径13m)。

	中标候选人
	中国人民财产保险股份有限公司嘉兴市分公司
	/
	/

	中标候选人排序
	第一名
	第二名
	第三名

	投标报价
	2300870元
	/
	/

	响应招标文件资格

能力条件
	具有唯一授权的区域分支机构；具有保险许可证；法人单位注册资本金22242765303元；核心偿付能力充足率：208.65%；综合偿付能力充足率：232.38%
业绩：平黎公路嘉善段改（扩）建工程（镇北路至芦墟塘大桥东侧段）保险服务（保险金额：468599375元；合同签订时间：2021年2月；项目负责人：刘雁）
	/
	/

	项目经理（负责人）
	刘雁
	/
	/

	项目经理（负责人）

资质证书及编号
	/
	/
	/

	服务期
	不少于48个月。从保险合同签订之日起直至本合同工程签发缺陷责任期满且本保单遗留索赔事件处理完成为止。
	/
	/

	服务目标
	合格。
	/
	/

	评标情况
	/

	被否决的投标人
	被否决的理由和依据（不符合招标文件的条款）

	阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司
	投标文件中报价清单安全生产责任险（含第三者责任险）保险金额为68000000（人民币元），根据招标文件 第三章 评标办法 附件1 否决投标一览表中6.投标报价（包括总报价、建筑工程一切险报价、安全生产责任险（含第三者责任险）报价）高于招标文件设定的最高投标限价的；保险金额低于505685969元的；作否决投标处理。

	太平财产保险有限公司嘉兴中心支公司
	投标文件中投标函报价为1390636.42元，报价清单中保险费合计为    2100000元，根据招标文件 第三章 评标办法 附件1 否决投标一览表中7.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）；作否决投标处理。

	开标时间
	2024年7月29日
	嘉兴市快速路建设发展有限公司

	公示时间
	2024年7月30日—2024年8月1日
	

	备注
	/
	

	监督电话
	嘉兴市交通投资集团有限责任公司审计风控部0573-82871355


备注：对公示内容异议、投诉的，请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。
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